2 .g"@ Ayuniamiznco de PUENTE LA REINA
GARESE{Q Lidala

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS
PROIEKTUAK AURKEZTEKO ORRIA

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA EL PROYECTO:
/ PROIEKTUA AURKEZTEN DUEN PERTSONAREN DATUAK:

D.DAa..... JJA. con

CALLE /KALEA .... . ... n.o./zk ...

DOMICILIO en/HELBIDEA ....... i, (e)n,
TELEFONO / TELEFONOA ...

EMAIL: ...... .

En-normisreBrepie-s-en representacion de D./ Dfia / bere izenean edo ondoko honen ordezkari
gisa ! JJA.
(Tachese lo que no proceda / tatxatu behar ez dena).

DATOS DEL PROYECTO / PROIEKTUAREN DATUAK:

DENOMINACION / IZENA:

Acera para personas con movilidad reducida

BREVE DESCRIPCION / DESKRIBAPEN LABURRA:

Acondicionamiento de acera en Paseo Osabidea para personas con movilidad
reducida.

OBJETIVOS / HELBURUAK:

Ejecucion de acera en Paseo Osabidea




R & Ayuncamiento de PUENTE LA REINA
o8 G ARESko Udala

PRESUPUESTO / AURREKONTUA:

8.996,83€

OBSERVACIONES / ZEHAZTAPENAK:

DOCUMENTACION ADJUNTA / ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA:

Presupuesto y plano

ESTRUCTURAS - ENCOFRADOS
<.,.w ANCE s.L.l.

N. I./F. B/ 31 701683
Pol lnd Alca.n 17




CIMANCE

ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS CIMANCE, S.L.L.
CIF: B31701683

POL. IND. ALOA, NAVE N217

31100 PUENTE LA REINA (NAVARRA)
TELEFONO - 636 371 811 /948 340 191

E-MAIL: cimance@cimance.com

PRESUPUESTO

Ne 42

ACONDICIONAMIENTO DE ACERA EN
PASEO OSABIDEA (PUENTE LA REINA)

AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA

PUENTE LA REINA A, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021




CIMANCE

ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS CIMANCE, S.L.L.
CIF: B31701683

POL. IND. ALOA, NAVE N217

31100 PUENTE LA REINA (NAVARRA)
TELEFONO - 636 371 811 / 948 340 191

E-MAIL: cimance@cimance.com

FECHA N2 PRESUPUESTO CLIENTE
09/09/2021 42 MIKEL ARGUINANO AZCONA (AYUNTAMIENTO PUENTE LA REINA)

CONCEPTO
ACONDICIONAMIENTO DE ACERA EN PASEO OSABIDEA (PUENTE LA REINA)

ART. DESCRIPCION (MANO DE OBRA Y MATERIALES) CANTIDAD PRECIO TOTAL

CAPITULO 01 ACERA EN PASEO OSABIDEA

01.01 [ML. DEPICARY HACER REBAJES EN PUERTAS DE LOS VECINOS
EN PASEO OSABIDEA DESDE LA CURVA HASTA EL PUENTE
DEL RIO ROBO 10,00 60,00 600,00|

01.02 |ML. DEENCOFRADO DE ACERA ELEVADA CON UNA ALTURA DE 10 A
15 CN. SEGUN EL TERRENO Y LOS CANTOS MATADO CON UN
BERENJENO. 58,00 15,00 870,00]

01.03 [M2. DE HORMIGON DE HA-25 CON FIBRAS TALOCHADO Y
CEPILLADO PARA QUE NO RESVALE CON UNA ANCHURA

1,20 Y LARGURA APROX. DE 60 ML. 72,00 30,00 2.160,00}
01.04 |UD DEBARANDILLA TIPO ACERA DE PAMPLONA EN LOS ESPACIOS
QUE SE PUEDA COLOCAR. 10,00 250,00 2.500,00(
01.05 ([M2. DEPINTAR PASO DE CEBRA ANTES DEL PUENTE DEL RIO ROBO 10,00 45,00 450,00
IMPORTE BRUTO 6.580,00 €
GASTOS GENERALES 6,50% 427,70 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,50% 427,70 €
BASE IMPONIBLE 7.435,40 €
IVA 21,00% 1.561,43 €
TOTAL PRESUPUESTO 8.996,83 €

Pagina 1




CIMANCE

ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS CIMANCE, S.L.L.
CIF: B31701683

POL. IND. ALOA, NAVE N217

31100 PUENTE LA REINA (NAVARRA)
TELEFONO - 636 371 811 /948 340 191

E-MAIL: cimance@cimance.com

OBSERVACIONES
*LALUZ Y EL AGUA NO ESTAN PRESUPUESTADOS.
* LOS IMPREVISTOS O CAMBIOS DE LA OBRA SON FUERA DEL PRESUPUESTO,
SE REALIZARAN POR
ADMINISTRACION SIENDO PRECIOS DE LAS HORAS A:

* HORAS OFICIALES DE 12: 28,00 EUROS/HORA

* HORAS AYUDANTES: 25,00 EUROS/HORA
*LA EMPRESA ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS CIMANCE S.L. NO SE RESPONSABILIZA DE LOS
GREMIOS SUBCONTRATADQOS POR LA CONSTRUCTORA O PROPIEDAD.
*COMO SON ELECTRICIDAD, FONTANERIA ETC.
* LAS MEDICION DE LA OBRA SE HARAN CADA SEMANA.
*LOS COBROS DE LA MEDICION DE LA OBRA SE HARAN MEDIANTE CHEQUE FIRMADO POR EL
BANCO, CAJA O TRANSFERENCIA BANCARIA CON LA SUCURSAL OUE TRABAJE EL PROMOTOR
DE LA OBRA'Y LOS PORCENTAJES A COBRAR LA OBRA SERAN:
40% DEL PRESUPUESTO AL EMPEZAR LA OBRA, EL 40% SIGUIENTE DEL
PRESUPUESTO AL 50% O 75% DE LA OBRA REALIZADA Y 20% QUE FALTA AL TERMINAR LA OBRA.
* UNA VEZ ACEPTADO Y FIRMADO EL PRESUPUESTO, SE REALIZARA UN CONTRATO DE OBRA
EL CUAL SE DEBERA FIRMAR POR AMBAS PARTES.
*LAS CERTIFICACIONES SE HARAN POR PARTIDAS CON LOS PRECIOS PRESUPUESTADOS POR
UNIDAD Y NO CON EL FINAL DEL PRESUPUESTO.
*EN CIMENTACION LOS HORMIGONES A CERTIFICAR SERAN LOS REALMENTE VERTIDOS EN
OBRA CON ALBARANES Y NO LA MEDICION TEORICA DE PROYECTO.
*EL RESTO DE PARTIDAS SE FACTURARAN A PRECIO PRESUPUESTADOS Y SEGUN MEDICION DE
OBRA'Y NO DE PROYECTO.
* TODAS AQUELLAS PARTIDAS NO PRESUPUESTADAS SE FACTURARAN POR ADMINISTRACION
*LOS PRECIOS PRESUPUESTADOS TIENEN VALIDEZ CUATRO MESES DESDE LA FECHA DEL
PRESUPUESTO.
*EN EL PRESUPESTO NO ESTA METIDO EL TEMA DE PERMISOS Y DE OCUPACIONES DE TERRENO,
PARA COLOCAR ANDAMIOS Y CONTENEDORES POR PATE DEL AYUNTAMIENTO NI NADA
DE SEGURIDAD POR NO TENER EL PROYECTO DEL ARQUITECTO.

QUEDANDO CONFORMES AMBAS PARTES:

PROPIEDAD CONSTRUCTORA
ESTRUC. Y ENCOFRA. CIMANCE S.L.L.
Julidn Garcia Hernandez

PUENTE LA REINA A, DE

Pagina 2
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